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1. Ehtojen tulkinta 

 
Nämä vakiosopimusehdot sisältävät lisäyksiä, muutoksia ja tarkennuksia Rakennusurakan 
yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Näillä sopimusehdoilla ei rajoiteta YSE-ehtojen 
mukaisia tilaajan oikeuksia tai urakoitsijan velvollisuuksia, ellei ehdossa tällaisesta 
rajoituksesta nimenomaisesti mainita. 

2. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 

2.1 Sivuvelvollisuudet 

2.1.1 Skanskan Supplier Code of Conduct -Eettinen ohjeisto alihankkijoille 
 
Tilaaja on määritellyt liiketoimintansa ohjenuoraksi yhtenevät eettiset periaatteet kaikkialla 
maailmassa. Urakoitsija vakuuttaa tutustuneensa Supplier Code of Conductiin eli Eettiseen 
ohjeistoon alihankkijoille ja sitoutuu noudattamaan Eettisen ohjeiston periaatteita omassa 
suorituksessaan. Urakoitsija vastaa lisäksi siitä, että sen työntekijät sekä sen urakan 
täyttämisessä käyttämät muut osapuolet noudattavat Eettisen ohjeiston periaatteita.  
 
Tilaajalla on oikeus suorittaa kohtuullisia tarkastuksia urakoitsijan tiloissa varmistaakseen, 
että urakoitsija noudattaa Eettisen ohjeiston periaatteita. Urakoitsijan on tutkittava 
mahdolliset epäillyt rikkeet omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan ja oikaistava 
havaitut laiminlyönnit välittömästi kuitenkaan vaarantamatta muiden sopimusvelvoitteiden 
täyttämistä.  
 
Tilaaja noudattaa nollalahjapolitiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että skanskalaiset eivät saa 
antaa tai vastaanottaa lahjoja. 
 
Urakoitsijalle ei ole oikeutta käyttää tilaajaa referenssinä tai hyödyntää muullakaan tavoin 
tilaajan immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, ellei tilaajan kanssa erikseen muuta ole 
sovittu. Hankkeeseen osallistuneella urakoitsijan henkilöllä on edellä mainitusta poiketen 
kuitenkin oikeus käyttää hankkeen nimeä / omaa rooliaan ansioluettelossaan, ellei 
hankkeeseen liittyvä salassapitovelvollisuus tai muu erityinen syy tätä estä. 
 

2.2 Työmaan johtovelvollisuudet 
 
Tilaaja on työmaapalveluista ja työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija. 

3. Työn toteutus ja yhteistoiminta 

3.1 Yhteistoiminta ja työmaajärjestelyt 

3.1.1 Työturvallisuutta, työmaajärjestelyjä, materiaaleja, ympäristöä ja yhteistoimintaa 
koskevat vaatimukset 
 
Urakoitsijan on noudatettava työturvallisuutta, työmaajärjestelyjä, materiaaleja, ympäristöä 
ja yhteistoimintaa koskevia vaatimuksia ja tilaajan ohjeita.  
 
Urakoitsija vastaa aina työntekijöidensä ja mahdollisten aliurakoitsijoidensa työnjohdosta 
työmaalla. Vaatimus koskee myös tuntityönä tehtäviä työsuorituksia. 
 
Tilaajalla ja sen edustajilla on oikeus tarkastaa urakoitsijan tilat, muut urakoitsijan 
sopimuksen täyttämiseksi käyttämät tilat ja toimitusketju välivarastoineen. Urakoitsija 
vastaa siitä, että tarkistus voidaan tarvittaessa tehdä myös sen alihankkijan em. tiloissa ja 
toimitusketjussa. Mikäli olosuhteet eivät ole vaatimusten mukaiset tai muutoin havaitaan, 
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että urakoitsija tai sen alihankkijat rikkovat tässä sopimuksessa määriteltyjä velvoitteita, 
tulee urakoitsijan ryhtyä tarvittaviin parannustoimiin viipymättä ilman, että se aiheuttaa 
ongelmia toimituksissa ja muiden sitoumusten noudattamisessa. 

3.1.2 Työmaan palavereihin ja tapahtumiin osallistuminen 
 
Urakoitsijan on osallistuttava urakoitsijapalavereihin ja muihin työmaan yhteispalavereihin 
ja - kokouksiin. Urakoitsijan ja sen työmaahenkilöstön on osallistuttava työmaan 
työturvallisuustapahtumiin. 

3.1.3 Urakoitsijan työntekijöitä ja aliurakoitsijan käyttöä koskevat rajoitukset ja 
vaatimukset 
 
Aliurakoitsijan käyttö 
 
Urakoitsijalla ei ole oikeutta antaa työtä tehtäväksi edelleen aliurakoitsijalle tai teetättää 
työtä vuokratyöntekijöillä ilman tilaajan hyväksyntää. Tilaaja voi erityisestä syystä antaa 
hyväksynnän näiden käytölle, töiden ketjutus tätä pidemmälle on sallittua vain perustellusta 
syystä. Urakoitsijan on kirjallisesti esitettävä aliurakoitsija tai henkilöstövuokrausyritys 
tilaajan hyväksyttäväksi riittävän ajoissa ennen työn aloittamista. Urakoitsijan 
aliurakoitsijaa ja vuokratyöntekijöitä koskevat kaikki samat vaatimukset kuin urakoitsijaa ja 
urakoitsijan on sisällytettävä vaatimukset omiin sopimuksiinsa alihankintaketjussa. 
 
Kevytyrittäjät ja ulkomaiset henkilöstövuokrausyritykset 
 
Tilaaja ei tee sopimuksia ns. kevytyrittäjien kanssa eikä myöskään urakoitsijalla ole 
oikeutta antaa työtä tehtäväksi edelleen kevytyrittäjänä työskentelevälle henkilölle. 
Kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka laskuttaa työnsä laskutuspalveluyrityksen kautta 
eikä hänellä ole Y-tunnusta. 
 
Tilaaja ei tee sopimuksia ulkomaisten henkilöstövuokrausyritysten kanssa eikä myöskään 
urakoitsijalla ole oikeutta teetättää työtä ulkomaisten henkilöstövuokrausyritysten 
työntekijöillä.  Ulkomaisella henkilöstövuokrausyrityksellä tarkoitetaan työvoiman 
vuokrausta harjoittavaa yritystä, jolla ei ole suomalaista Y-tunnusta tai yritysmuodoltaan 
ulkomaista yhteisöä tai sivuliikettä, jolla on suomalainen Y-tunnus. 
 
Tilaajavastuu ja Luotettava Kumppani -palvelu 
 
Urakoitsijan on kuuluttava Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palveluun. Urakoitsijan 
on noudatettava tilaajavastuulakia aliurakoitsijoidensa osalta ja esitettävä aliurakoitsijan 
hyväksyttämisen yhteydessä aliurakoitsijan voimassa oleva Luotettava Kumppani -raportti 
tilaajalle. Urakoitsijan on sisällytettävä Luotettava kumppani -raporttiin selvitys toiminnan 
vastuuvakuutuksesta. 
 
Urakoitsijan on rekisteröidyttävä Suomen ennakkoperintärekisteriin. 
 
Mikäli urakoitsija on ulkomaalainen yritys, joka ei voi liittyä Luotettava Kumppani palveluun, 
on sen toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tilaajalle suomen tai 
englanninkielisinä ennen sopimuksen tekemistä (kts. alla oleva lista). Urakoitsijan tulee 
toimittaa lain mukaiset selvitykset riippumatta siitä, kuinka kauan työ kestää.  
 
Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle ennen sopimuksen tekemistä seuraavat lain tilaajan 
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) 
tehtyine muutoksineen mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä 
(mikäli ko. tieto ei selviä Luotettava Kumppani -raportista): 
 

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 
sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. 

• Kaupparekisteriote. 
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• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Mahdollisesta verovelasta 
urakoitsijan on esitettävä Verohallinnon kanssa tehty maksusuunnitelma, kun 
verovelkaa on yli 500 euroa. Tilaaja ei tee sopimuksia urakoitsijoiden kanssa, 
joiden verovelan määrä on 10.000 euroa tai enemmän.  

• Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 
eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

• Todistus tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun tapaturmavakuutuksen 
ottamisesta. 

• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 
 
Tiedot ja todistukset eivät saa sopimuksentekohetkellä olla kolmea kuukautta vanhempia. 
Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, on urakoitsija tai työvoimaa vuokraava yritys 
velvollinen toimittamaan tilaajalle sopimussuhteen aikana vähintään 12 kuukauden välein 
tilaajavastuulain tarkoittamat tiedot. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen toimittamaan 
ajantasaiset tiedot ja todistukset aina tilaajan pyytäessä sekä ilman erillistä pyyntöä 
olennaisten tietojen muuttuessa. 
 
Urakoitsija tai sen yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa 
siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö ei saa olla määrätty liiketoimintakieltoon. 
Urakoitsijan on pyydettäessä todistettava asia ennen sopimuksen allekirjoittamista. 
 
Muut työtekijöitä koskevat vaatimukset 
 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikkiin alihankintaketjun sopimuksiin sisällytetään 
edellisten lisäksi velvollisuus toimittaa kunkin sopimuksen tilaajalle ja pyydettäessä 
tilaajalle (Skanska): 
 

• selvitys työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteista 

• selvitys lähetettyjä työntekijöiden edustajasta ja sosiaaliturvasta 

• tiedot sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työtekijöiden palkoista 

• tiedot henkilötunnisteista ja veronumeroista 

• tiedot virallisesta henkilötodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus 

• verottajalle ilmoitettavat yritys- ja työntekijätiedot. 
 
Selvitys työntekijän työnteko-oikeuden perusteista 
 
Jos aliurakoitsijalla tai työvoimaa vuokraavalla yrityksellä on tilaajan työmaalla 
palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan vastaavalle 
mestarille tai muulle tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi selvityksen 
työntekijän työnteko-oikeuden perusteista. 
 
EU:n / ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelta lähetetyt työntekijät 
 
Skanskan työmailla voi työskennellä lähetettynä työntekijöinä pääsääntöisesti vain toisten 
EU- / ETA-maiden sekä Sveitsin kansalaisia. Muiden maiden kansalaisten tulee hakea 
oleskelupa ja siihen liittyvä työnteko-oikeus Suomeen maahanmuuttovirastosta. 
 
EU/ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevien lähetettyjen työntekijöiden käyttö 
Skanskan työmailla on mahdollista vain poikkeusluvalla. EU/ETA-maiden ulkopuolelta 
tulevat työntekijät eivät voi työskennellä työmaillamme ilman Suomen myöntämää 
oleskelulupaa ja siihen liittyvää työnteko-oikeutta tai Skanskan myöntämää kirjallista 
poikkeuslupaa. Poikkeuslupaa on haettava Skanskalta kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen. 
 
EU/ETA-maiden sekä Sveitsin ulkopuolelta tulevalta lähetetyltä työntekijältä edellytetään 
aina maahanmuuttoviraston myöntämää työntekijän oleskelulupaa, jos työskentely 
Suomessa kestää yli 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla. Urakoitsija ei saa kiertää tätä 
määräystä vaihtamalla työntekijöitä aikajakson täytyttyä pidempikestoisissa urakoissa. 
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Lakia lähetetyistä työntekijöistä valvova viranomainen 
 
Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain noudattamista valvoo Aluehallintaviraston 
työsuojelun vastuualue. Se antaa myös tietoja ja neuvoo ulkomaisia työnantajia sekä 
heidän työntekijöitään lakia koskevissa kysymyksissä. Urakoitsija on velvollinen 
ilmoittamaan Aluehallintovirastolle lain edellyttämät tiedot. 
 
Selvitys lähetetyn työtekijän sosiaaliturvasta 
 
Urakoitsijan on toimitettava ulkomaalaisten lähetettyjen työntekijöiden osalta 
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sosiaaliturvasta viimeistään viikkoa ennen työnteon 
aloittamista. EU/ETA maiden kansalaisilta kelpuutettavat E101 tai A1 -todistuksen tulee 
olla voimassa työnteon alkaessa. Mikäli ko. todistusta ei ole, tulee työntekijällä todistetusti 
olla otettuna työeläke- ja tapaturmavakuutus suomalaisesta yhtiöstä. 
 
Lähetettyjen työntekijöiden edustaja 
 
Urakoitsijan on nimettävä ennen työn aloittamista lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 
mukainen edustaja Suomessa. 
 
Työtä ei saa aloittaa ennen kuin edustajan yhteystiedot mm. osoite Suomessa on toimitettu 
tilaajalle. Jos edustaja vaihtuu, on uudesta edustajasta ilmoitettava välittömästi tilaajalle. 
 
Mainitun edustajan velvollisuutena on säilyttää ja pyydettäessä luovuttaa tilaajalle: 
 

• työnantajan yksilöintitiedot (nimi, yritystunnus, osoitetiedot) 

• työntekijän yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus) 

• selvitys lähetetyn työntekijän työehdoista (työsopimuksen kesto, työntekopaikka, 
tehtävät, sovellettava TES, palkan määräytymisperuste, työaika) 

• selvitys lähetetyn työntekijän työnteko-oikeuden perusteesta (vapaa liikkuvuus, 
työntekijän oleskelulupa, jne.) 

• lähetettyä työntekijää koskeva työaikakirjanpito 

• tiedot lähetetyille työntekijöille maksetuista palkoista  
 
Sovellettava työehtosopimus 
 
Urakoitsija sitoutuu urakassa noudattamaan alansa yleissitovaa työehtosopimusta tai 
muuta työehtosopimusta, jota hän on velvollinen noudattamaan, sekä työ- ja 
sosiaalilainsäädäntöä. Milloin urakoitsija ei ole esimerkiksi työmarkkinajärjestön 
jäsenyyden tai työhön soveltuvan yleissitovan työehtosopimuksen perusteella sidottu 
työehtosopimuksen noudattamiseen, urakoitsijan sitoutuu noudattamaan ilmoittamaansa 
työehtosopimusta. 
 
Ehtojen on vastattava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja 
työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. 
 
Työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet (palkanmaksu, majoitus, rekrytointimaksu, 
järjestäytymisvapaus, henkilöpapereiden haltuunotto) 
 
Urakoitsijan on maksettava työntekijöidensä palkka työntekijän osoittamalle pankkitilille 
Suomessa toimivan rahalaitoksen välityksellä. Maksaessaan palkan työnantajan on 
annettava työntekijälle euromääräinen kirjallinen laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus 
ja sen määräytymisen perusteet. 
 
Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko urakoitsija, hänen aliurakoitsijansa tai 
työvoimaa vuokraava yritys maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille 
työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä 
velvoitteita, on urakoitsija velvollinen esittämään palkan ja muiden velvoitteiden 
suorittamisesta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle viikon 
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kuluessa pyynnön esittämisestä. Tilaajalla on oikeus saada nähtäväkseen mainitut tositteet 
myös urakoitsijan alihankinnoista. 
 

Jos urakoitsija järjestää työntekijälle majoituksen, majoituksen tulee täyttää 
terveydensuojelulaissa säädetyt vaatimukset ja yritystä sitovan työehtosopimuksen 
määräykset majoitusoloista.  
 
Urakoitsijan tulee varmistaa, että työntekijät eivät itse maksa millekään tahoille 
rekrytoinneistaan palkkioita tai siihen liittyviä kuluja.  
 
Urakoitsijan työntekijöillä tulee olla järjestäytymisvapaus, oikeus perustaa 
ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.  
 
Urakoitsija ei saa ottaa haltuunsa työntekijöiden työlupa-asiakirjoja, passeja tai muita 
henkilöllisyystodistuksia.  
 
Yllä mainittuihin asioihin liittyviä laiminlyöntejä pidetään vakavina sopimusrikkomuksina. 
 
Henkilötunniste 
 
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä 
palveluksessaan olevalla työntekijällä tai mahdollisesti käyttämällään vuokratyöntekijällä 
on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste sekä veronumero ja työnantajan 
yksilöintitiedot. Urakoitsijan on käytettävä työntekijöiden henkilökorttina Vastuu Groupin 
Valttikorttia. 
 
Työntekijätietojen ilmoittaminen 
 
Työmaillamme on käytössä Vastuu Groupin Valtti+ -palvelu. Suosittelemme, että 
urakoitsija liittyy palveluun ja antaa palvelussa tilaajalle oikeudet työtekijätietoihin. Sama 
koskee myös ketjutettuja urakoitsijoita sekä henkilöstövuokrausyrityksiä. Urakoitsijan on 
lisäksi toimitettava riittävän ajoissa ennen työn aloittamista, pääurakoitsijalle omien ja 
mahdollisten alihankkijoidensa työntekijöiden tai käyttämiensä vuokratyöntekijöiden nimet, 
syntymäajat ja veronumerot työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja niiden 
oikeellisuuden seuraamiseksi. Lisäksi on noudatettava työmaakohtaista ohjeistusta 
työntekijätietojen ilmoittamisesta. Työntekijän on esitettävä perehdytyksen yhteydessä 
virallinen henkilötodistus, josta käy ilmi kansalaisuus. Ennakkoon hyväksyttämättömien 
aliurakoitsijoiden tai henkilöstövuokrausyrityksen työntekijöitä ei perehdytetä eikä heille 
voida antaa kulkulupaa työmaalle.  
 
Mikäli urakoitsija on ulkomaalainen yritys, joka ei voi liittyä Vastuu Groupin Valtti+ -palvelu, 
on sen toimitettava ym. työntekijätiedot työmaalle sähköisinä hyvissä ajoin ennen 
perehdytystä. 
 
Tietojen ilmoittaminen verottajalle 
 
Kukin rakentamispalvelun tilaajana oleva urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan työntekijä- 
ja urakkatiedot verottajalle kuukausittain verotusmenettelyä koskevien säädösten 
mukaisesti. Tilaaja työmaan päätoteuttajana pitää yllä työmaan kulkulupaluetteloa ja 
toimittaa verottajalle urakka- ja työntekijätiedot kuukausittain verotusmenettelyä koskevien 
säädösten mukaisesti. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle lakisääteisen tehtävän 
hoitamiseen tarvittavat tiedot. 
 
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki työmaalla työskentelevät 
työntekijät käyttävät sähköistä kulunvalvontaa työmaa-alueelle saavuttaessa ja sieltä 
poistuttaessa tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Tietojen toimittamisen ajankohta 
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Urakoitsijan on toimitettava työmaan vastaavalle työnjohtajalle edellä mainitut selvitykset 
työntekijän työnteko-oikeuden perusteista, selvitys lähetetyn työntekijän eläketurvasta, 
tiedot lähetettyjen työntekijöiden edustajasta sekä kulkulupaan tarvittavat tiedot ennen 
töiden aloittamista. Töiden aikana urakoitsijan on toimitettava uuden työntekijän tiedot 
ennen kuin työntekijä aloittaa työskentelyn. 

3.1.4 Työaikaa koskevat vaatimukset 
 
Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessä tilaajan kanssa sovittua työmaan työaikaa. Yleensä 
se on maanantaista perjantaihin klo 7.00–16.00 välillä. Mikäli joudutaan poikkeuksellisesti 
työskentelemään päivittäisen työajan ulkopuolella, urakoitsijan pitää saada tähän tilaajan 
lupa.  
 
Työskenneltäessä säännöllisen työajan ulkopuolella urakoitsijan, ali- tai sivu-urakoitsijan 
työnjohdon: 
 

a. on tehtävä työstään työn turvallisuussuunnitelma (TTS) ja käytävä se läpi kaikkien 
työryhmän työntekijöiden kanssa; 

b. oltava koko ajan paikalla valvomassa omien työntekijöidensä työskentelyä ja 
varmistettava, ettei kukaan tee töitä yksin; 

c. työskentelyn jälkeen kierrettävä ja varmistettava, että työskentelyalue on 
kunnossa, koneet, laitteet ovat pois päältä ja ettei työmaalle jää työntekijöitä; ja 

d. viipymättä työskentelyn jälkeen huolehdittava lukituksesta sekä palautettava kaikki 
luovutetut avaimet. 

3.1.5 Laiminlyönteihin puuttuminen ja seuraukset 
 
Jos urakoitsija ei noudata työturvallisuutta, työmaajärjestelyjä, yhteistoimintaa, 
laadunvarmistusta tai muuta sopimusvelvoitettaan koskevaa velvollisuutta, urakoitsija on 
velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkoa jokaisesta yksittäisestä laiminlyönnistä. 
Vakavissa laiminlyönneissä työt keskeytetään välittömästi ja ryhdytään toimenpiteisiin 
ilman varoitusmenettelyä (kirjallinen huomautus). 
 

1. 500 euroa jokaisesta laiminlyönnistä, josta tilaaja antaa kirjallisen huomautuksen. 
Tilaaja tekee kirjallisen reklamaation urakoitsijan sopimuksen vastuuhenkilölle. 

a. työturvallisuus laiminlyönnistä, jonka johdosta työntekijä voidaan poistaa 
työmaalta; 

b. materiaalitoimituksen työmaalle saapumisaikaikkunaa koskevasta 
laiminlyönnistä; 

c. puutteesta työkohteen siisteydessä tai järjestyksessä; 
d. jätteiden syntypaikkalajittelua koskevasta laiminlyönnistä; 
e. materiaalin varastointia ja toimittamista työkohteeseen koskevasta 

laiminlyönnistä; 
f. urakoitsijapalavereista ja muista työmaan yhteispalavereista tai -

kokouksista poisjäämisestä tai laiminlyönnistä työnjohdossa; 
g. itselleluovutusta koskevasta laiminlyönnistä; 
h. tai muusta merkitykseltään edellisiin rinnastettavasta laiminlyönnistä; 

2. 1.500 euroa 
a. toistetusta työturvallisuus laiminlyönnistä, josta tilaaja antaa kirjallisen 

huomautuksen ja työntekijä poistetaan työmaalta loppupäivän ajaksi; 
b. työntekijän perehdytyksen tai työhönopastuksen laiminlyönnistä; 
c. puutteesta Valttikortin käytössä; 
d. kulunvalvontaa koskevasta laiminlyönnistä; 
e. tietojen ilmoittamista verottajalle koskevasta laiminlyönnistä; 

3. 3.000 euroa 
a. työntekijän oikeuksiin tai ihmisoikeuksiin liittyvistä rikkomuksista; 
b. vakavasta työturvallisuus laiminlyönnistä; 
c. työturvallisuus laiminlyönneistä korkean riskin töissä; 
d. työskentelyn aloittamisesta ilman tilaajan lupaa ja turvallisuussuunnittelua; 
e. poissaoloon johtaneen tapaturman ilmoittamatta jättämisestä; 
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f. aliurakoitsijan hyväksyttämistä koskevasta laiminlyönnistä; 
g. tilaajavastuulain selvitysten toimittamista koskevasta laiminlyönnistä; 
h. tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä 

urakoitsijan oman aliurakoitsijan osalta; 
i. rakennustuotteen kelpoisuutta koskevien todistusten ja selvitysten 

laiminlyönnistä (esim. CE-merkintä);  
4. 5.000 euroa jokaisesta urakoitsijan työntekijälle sattuneen vähintään yhden päivän 

poissaoloon johtaneen työtapaturman jälkeisen tutkinnan tai korjaavien 
toimenpiteiden laiminlyönnistä. 

 
Kohdassa 4 mainittuihin työtapaturmiin rinnastetaan myös vakavat läheltä piti –tilanteet, 
jotka olettavasti olisivat johtaneet kuolemantapaukseen, jos ajoitus tai paikka olisi ollut 
vähäisessä määrin toinen. Näitä tilanteita ovat mm. työntekijän putoaminen yli kahden 
metrin korkeudesta, nostossa pudonneet materiaalit silloin, kun ihmisiä on ollut noston 
alapuolella, väliaikaisten rakenteiden romahtaminen, kaivantojen sortuminen ja työntekijän 
ja ajoneuvon tai työkoneen törmäys. Kaikissa kohdassa 3 ja 4 ja niihin rinnastettavissa 
tilanteissa urakoitsijan edustajan tulee laatia tapaturmasta tai vakavasta läheltä piti-
tilanteesta kirjallinen selvitys ja korjaavien toimenpiteiden suunnitelma viipymättä, ja 
kuitenkin viimeistään seitsemän työpäivän kuluessa. Suunnitelma tulee olla urakoitsijan 
toimitusjohtajan tai tämän valtuuttaman henkilön allekirjoittama. 
 
Tilaajalla on oikeus poistaa työmaalta tai estää sinne pääsy henkilöiltä, jotka eivät noudata 
työturvallisuutta, työmaajärjestelyjä, tai yhteistoimintaa koskevia vaatimuksia tai tilaajan 
ohjeita. Urakoitsijan on välittömästi osoitettava työhön korvaava työntekijä. 
Jos työntekijä poistetaan turvallisuuslaiminlyönnin takia työmaalta, hän voi palata työhön 
vain uuden työmaahan perehdytyksen kautta. Urakoitsijan työnjohtajan on oltava läsnä 
perehdytyksessä. Näiden velvollisuuksien laiminlyönti rinnastetaan kohdan 1 
laiminlyönteihin. 
 
Nämä sopimussakot urakoitsijan laiminlyönneistä eivät rajoita urakoitsijan muuta vastuuta 
sopimusrikkomuksestaan. Nämä sopimussakot eivät esimerkiksi poista urakoitsijan 
velvollisuutta maksaa tilaajalle vahingonkorvauksena sopimussakko tai laiminlyöntimaksu, 
jonka tilaaja urakoitsijan laiminlyönnin vuoksi joutuu maksamaan rakennuttajalle tai 
viranomaiselle. 

3.1.6 Tilaajan oikeus urakoitsijan laiminlyönnin korjaamiseen 
 
Mikäli urakoitsija ei noudata tilaajan vaatimuksia tai ohjeita työturvallisuudesta, 
työmaajärjestelyistä tai yhteistoiminnasta, kuten esim. 

 

• työmaa-alueen käytöstä, 

• materiaalien toimittamisesta työmaalle, 

• materiaalien varastoinnista, 

• materiaalien säilyttämisestä työpisteissä, 

• siisteydestä, järjestyksestä ja jätehuollosta sekä jätteiden syntypaikkalajittelusta, 

• sekä pölyaltistuksen vähentämisestä, 
 

jotka hänelle sopimuksen mukaan kuuluvat, on tilaajalla oikeus huomautettuaan 
urakoitsijaa huolehtia velvoitteiden täyttämisestä urakoitsijan kustannuksella. 
Laiminlyönnit, joiden tilaaja katsoo vaarantavan työturvallisuutta, voi tilaaja korjata 
välittömästi ilman huomautusta. 
 
Tilaaja saa periä syntyneet kulut urakoitsijalta joko kuittaamalla vastaavan määrän 
urakkahintaa maksetuksi tai veloittamalla ne erikseen urakoitsijalta. Veloitus urakoitsijan 
laiminlyönnin korjaamisesta syntyneistä kustannuksista voi tulla urakoitsijalle myös 
suoraan tilaajan sopimuskumppanilta. 
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4. Laadunvarmistus 

4.1 Urakoitsijan laadunvarmistus 

4.1.1 Aloituspalaveri 
  
Urakoitsijan on osallistuttava ennen työn aloitusta työmaalla pidettävään aloituspalaveriin, 
jossa mm. tarkastetaan aloitusedellytykset, tarkennetaan työn aloituspäivä sekä 
tarkistetaan mahdolliset suunnitelmamuutokset ja niistä mahdollisesti seuraavat muutokset 
laatu- ja tuotevaatimuksiin. Aloituspalaverissa on urakoitsijalta oltava paikalla vähintään 
työmaan työtä johtava vastuuhenkilö. 

4.1.2 Laadunvarmistustoimenpiteet 
 
Urakka-asiakirjoissa mainittujen laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi urakoitsijan on 
noudatettava lakien, määräysten, hyvän rakentamistavan sekä yleisten Suomessa 
käytössä olevien standardien, työohjeiden ja työselostusten edellyttämiä 
laadunvarmistustoimenpiteitä. 
 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteisiin voi kuulua lisäksi esim. laatusuunnitelma, 
mallityöt, tarkemittaukset sekä muiden tarkastusasiakirjassa määriteltyjen toimenpiteiden 
suorittaminen. Viranomaisten vaatimat laadunvalvontatoimenpiteet kootaan työmaan 
tarkastusasiakirjaan, johon urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajan pyytämät tiedot. 
Urakoitsija vastaa siitä, että kaikki tarvittavat ja pidettäväksi määrätyt tarkastukset tulee 
pidetyiksi ja tarkastuspöytäkirjat laadituiksi. Erityinen vastuu tarkastusten pitämisestä on 
peittyvien rakenteiden osalta. 
 
Rakennuttajan edustajalla ja tilaajalla on oikeus varmistaa materiaalin ja työn laatu. Mikäli 
havaitaan puutteita, urakoitsijan tulee viipymättä korjata virheet ilman, että tilaajalle 
aiheutuu tästä viivettä tai lisäkustannuksia. Tilaajan, suunnittelijoiden tai rakennuttajan 
suorittama laadunvalvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta miltään osin. 
 
Edellytämme, että urakoitsijat käyttävät tilaajan kohdekohtaisesti määrittelemää 
järjestelmää (yleisimmin Skanskan Congrid -järjestelmä), työkohteen vastaanottoon, 
osakohteiden tarkastuksiin, itselleluovutuksiin sekä vika- ja puutelistojen käsittelyyn. 
Tilaaja tarjoaa ilmaiseksi lisenssin urakoitsijan käyttöön. Urakoitsijan tulee hankkia 
tarvittavat laitteet kustannuksellaan. 
 
Urakoitsijan on tehtävä jokainen työvaihe valmiiksi niin, että seuraava työvaihe voidaan 
aloittaa ilman minkäänlaisia lisätoimenpiteitä, ns. kerralla valmiiksi periaate. Urakoitsijan 
on tehtävä vaiheittain työkohteet täysin valmiiksi. Työkohteen koko on yhteisesti sovittu 
työkokonaisuus, esim. asunto tai porraskerros. Työkohteen valmistuessa urakoitsijan on 
tarkistettava työkohde, korjattava virheet ja puutteet ja siivottava työalue. Urakoitsijan on 
todennettava työkohteen valmistuminen, siisteys ja peittyvien rakenteiden 
vaatimustenmukaisuus muun dokumentoinnin lisäksi myös valokuvin.  Urakoitsijan on 
lisäksi tehtävä työkohteesta itselle luovutus ja toimitettava tästä tilaajalle pöytäkirja, joka 
sisältää listan havaituista ja korjatuista virheistä ja puutteista.  
 
Mikäli urakoitsija omalla toiminnallaan aiheuttaa omaisuusvahinkoja, esim. vuotovahingon, 
tulee urakoitsijan vakuutusselvitysten lisäksi laatia kirjallinen selvitys vahingosta, siihen 
johtaneista syistä ja toimenpiteistä, joilla vastaavat vahingot jatkossa estetään. 

4.1.3 Laatu- ja luovutusaineisto 
 
Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakkaansa koskeva laatu- ja luovutusaineisto. 
Materiaalien tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet, sekä materiaalien hyväksyttämiseen 
vaadittava aineisto on toimitettava ennen materiaalien tilaamista. Materiaalien 
dokumentaatio on täydennettävä ennen urakan vastaanottoa hoito-ohjeilla ja 
toimittamiensa laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeilla sekä muulla huoltokirjaan tarvittavalla 
erikseen määriteltävällä dokumentaatiolla. Aineisto on toimitettava tilaajalle tai tilaajan 
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ilmoittamalle kolmannelle osapuolelle sähköisessä muodossa ennen urakan vastaanottoa. 
Vähäisetkin puutteet dokumentaatiossa ovat urakan vastaanoton este. 
 
Mikäli urakkaan sisältyy esim. rakennusautomaatiota, kulunvalvontaa tai talotekniikkaa ja 
tai em. liittyviä jatkuvia (pilvi)palveluita, tulee asennuksen sekä toimituksen kohteen täyttää 
RT-kortin 103206 mukaiset vaatimukset digitaalisesta turvallisuudesta sekä henkilötiedon 
käsittelystä DT 1 tasolla ellei kohteessa ole määritelty korkeampaa tasoa. 

5. Sopimusasiakirjat 

5.1 Tarjouksen tekeminen 
 
Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa oltava poikkeuksesta 
nimenomainen yksilöity maininta, jotta poikkeukseen voidaan vedota. Mahdollisesta 
vaihtoehtotarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miten se poikkeaa tarjouspyynnön 
mukaisesta ratkaisusta. Jos urakkalaskenta-asiakirjoissa on epäselvyyksiä tai 
tulkinnanvaraisuuksia, niistä tulee ilmoittaa tilaajalle. 
 

5.2 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 
 
Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on kaupallisten asiakirjojen määräysten 
keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava: 
 

a. urakkasopimus; 
b. urakkaneuvottelupöytäkirja; 
c. urakkarajaliite; 
d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset; 
e. Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa; 
f. Skanskan työturvallisuus-, ympäristö-, tuote- ja logistiikkavaatimukset aliurakassa; 
g. Supplier Code of Conduct -Eettinen ohjeisto alihankkijoille; 
h. rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998; 
i. tarjous; 
j. määrä- ja mittaluettelot; 
k. muutostöiden yksikköhintaluettelo; 
l. kulloinkin voimassa oleva laskutusohje, joka on saatavilla Skanskan internet-

sivuilta. https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteystiedot/laskutusohjeet--ja-
osoitteet/  

 
Teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13§:n mukainen. 

6. Urakka-aika 

6.1 Aikataulun noudattaminen 
 
Urakoitsijan on noudatettava tilaajan laatimaa yleisaikataulua, työvaiheaikatauluja ja 
viikkoaikatauluja. Urakoitsijan on mitoitettava resurssinsa siten, että hänen suorituksensa 
pysyy mainituissa aikatauluissa. Mikäli kohteessa käytetään tahtituotantoa, tulee 
urakoitsijan sitoutua osapuolten yhdessä tekemiin tahtituotannon tavoitteisiin, tahtialueisiin 
ja tahtiaikaan sekä noudattamaan tahtituotannon päivittäisiä johtamiskäytäntöjä ja 
kehittämään tuotantosuunnitelmia. Edellytämme, että urakoitsija käyttää tilaajan 
kohdekohtaisesti määrittelemää tahtituotantosovellusta. Lisää tietoa tahtituotannosta 
(Tahtituotanto – opas aliurakoitsijoille) löytyy Skanskan internet-sivuilta. 
 
Jos urakoitsija jää jälkeen aikataulusta, tilaajalla on oikeus ilmoitettuaan ensin kirjallisesti 
urakoitsijalle, viiden työpäivän jälkeen ilmoituksen lähettämisestä, lisätä resursseja 
urakoitsijalle kuuluviin töihin urakoitsijan kustannuksella. 

https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteystiedot/laskutusohjeet--ja-osoitteet/
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteystiedot/laskutusohjeet--ja-osoitteet/
https://www.skanska.fi/492d5e/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/tahtituotanto-opas-aliurakoitsijoille.pdf
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6.2 Viivästyssakko 
 
Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy sovitusta urakan 
valmistumisajankohdasta tai välitavoitteesta, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta 
viivästyssakkoa. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,2 % arvolisäverottomasta 
urakkasummasta. Urakkasummalla tarkoitetaan urakkahintaa lisättynä lisä- ja muutostöillä. 
Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja 
välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 75 työpäivän maksimisakko voi koostua myös 
yksinomaan välitavoitteiden sakoista. 

7. Vastuut 

7.1 Vastuu rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 
 
Jos urakoitsija rikkoo sopimusta käyttämällä rakennustuotteita, joilla ei ole vaadittua 
tuotehyväksyntää (esim. CE-merkintää), tai joiden tuotehyväksyntää koskevat selvitykset 
ovat puutteelliset tai jotka muuten eivät täytä lainsäädännön, kuten 
rakennustuoteasetuksen tai eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 
ja vastaavan asetuksen vaatimuksia, viivästyksestä aiheutuvaa vahinkoa koskevia 
vastuunrajoituksia ei sovelleta vaan urakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle 
täysimääräisesti kaiken viivästyksestään aiheutuvan vahingon. Urakoitsija on myös 
velvollinen korvaamaan tilaajalle täysimääräisesti kaikki tuotehyväksyntää koskevien 
selvitysten puutteellisuuden vuoksi aiheutuvat vahingot ja kustannukset. 

7.2 Tuotevastuu 
 
Suhteessa tilaajaan urakoitsija vastaa suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien tuotteiden 
tuotevastuusta yhteisvastuullisesti muiden mahdollisesti tuotevahingosta vastuussa 
olevien osapuolien kanssa. Mikäli tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen vahingon, 
jonka tilaajan on korvattava joko vahingon kärsineelle tai sopimuskumppanilleen, sitoutuu 
urakoitsija korvaamaan tilaajalle kaiken tällaisen vahingon sekä kaiken muun 
tuotevahingosta aiheutuvan vahingon. 

7.3 Takuuaika 
 
Takuuaika alkaa urakkasuorituksen tai sen osan vastaanotosta. 
 
Urakoitsijan takuuaika ei pääty ennen kuin tilaajan takuuaika sopimuskumppanilleen 
urakoitsijan suorituksen osalta on päättynyt. Tilaajalla on lisäksi oikeus esittää urakoitsijalle 
tämän takuuseen perustuvat vaatimukset vielä 14 vuorokauden kuluessa takuuajan 
päättymisestä. 
 
Urakkasopimusasiakirjoihin merkitään takuuaika vuosina. Takuuajan alkaminen ja 
päättyminen määräytyvät tämän kohdan ehtojen mukaisesti ja varsinainen takuuaika voi 
olla vuosina ilmoitettua lukua pidempi. 

7.4 Takuuajan virheiden korjaaminen 
 
Urakoitsijan on korjattava takuuvirheet viimeistään 3 viikon kuluessa siitä, kun urakoitsija 
on saanut tiedon takuuvirheistä. Akuutit rakennuttajan päivittäistä toimintaa haittaavat 
virheet tulee kuitenkin korjata välittömästi. Sellaisten virheiden, joita ei teknisesti voi korjata 
kolmessa viikossa, korjaamisen aikataulu on sovittava tilaajan kanssa. Urakoitsijan on 
noudatettava tilaajan ohjeita korjausten suorittamisessa. 
 
Jos virheitä ei ole korjattu sovitussa aikataulussa, on urakoitsija velvollinen maksamaan 
tilaajalle sakkoa 1000 € / alkava viikko. Sopimussakot eivät rajoita urakoitsijan muuta 
vahingonkorvausvelvollisuutta eivätkä tilaajan oikeuksia virhetilanteessa. 
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7.5 Vastuu takuuajan jälkeen asuntokohteissa 
 
Asuntorakennuskohteissa urakoitsija on mainitun takuuajan jälkeenkin vastuussa 
suorituksestaan asuntokauppalain 7 luvun 2 §:n perusteella. 

8. Vakuudet 

8.1 Urakoitsijan vakuudet tilaajalle 
 
Vakuudeksi hyväksytään vain vakavaraisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama 
omavelkainen takaus. 
 
Rakennusajan vakuus on arvoltaan 10% ja takuuajan vakuus 2% urakkahinnasta. 
Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa 3 kk yli urakka-ajan ja takuuajan vakuuden 3 
kk yli takuuajan. Tilaaja pidättää oikeuden tarkentaa takuuajan vakuuden arvon 
taloudellisessa loppuselvityksessä siten että se kattaa myös mahdolliset lisä- ja 
muutostyöt. Mikäli vakuuksien voimassaoloaikaa joudutaan jatkamaan muusta kuin 
tilaajasta johtuvasta syystä, urakoitsija vastaa vakuuden jatkamisesta aiheutuvista 
kustannuksista. 

8.2 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus 
 
Tilaaja ei anna vakuutta. 

9. Vakuutukset 

9.1 Urakoitsijan vakuutukset 
 
Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus ja louhinta- ja 
räjäytystöissä tarvittavan suuruinen louhintavastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen 
vakuutusmäärän on oltava vähintään 1.000 000 euroa sekä henkilö- että esinevahingoissa 
ja omavastuun enintään 5 000 euroa. Urakoitsijan tulee ennen töiden aloitusta toimittaa 
kopio vakuutuskirjasta tilaajalle. Urakoitsija vastaa siitä, että vakuutusturva kattaa 
urakoitsijan omien töiden lisäksi myös kaikkien urakoitsijan käyttämien aliurakoitsijoiden 
työt tai aliurakoitsijalla tulee olla oma vastaavan suuruinen vastuuvakuutus. 
 
Urakoitsija on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat 
mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Urakoitsijan 
aliurakoitsijoilla on oltava vastaavat vakuutukset. 
 
Urakoitsijan on pyydettäessä esitettävä tositteet vakuutusten olemassaolosta myös 
kaikkien käyttämiensä aliurakoitsijoiden osalta. 
 

9.2 Rakennus- ja asennustyövakuutuksen omavastuuosuuden maksu 
 
Rakennus- ja asennustyövakuutuksen omavastuuosuuden maksaa se urakoitsija, jonka 
toimien johdosta vahinko on aiheutunut. 

10. Maksuvelvollisuus 

10.1 Urakkahinnan maksaminen 
 
Ensimmäinen maksuerä tai lasku on suuruudeltaan korkeintaan 5 % urakkahinnasta. Se ei 
ole maksukelpoinen ennen kuin urakan aloituspalaveri on pidetty, urakoitsijan laatima työn 
turvallisuussuunnitelma (TTS) tai tehtäväsuunnitelma on hyväksytty, työt aloitettu, 
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työaikainen vakuus luovutettu tilaajalle, sopimus on allekirjoitettu ja tiedossa olevien 
materiaalien tuotehyväksyntädokumentaatio on toimitettu. 
 
Viimeinen maksuerä tai lasku on suuruudeltaan vähintään 10 % urakkahinnasta. Se ei ole 
maksukelpoinen ennen kuin urakkasuoritus on valmis ja vastaanotettu, kaikki virheet ja 
puutteet on jälkitarkastuksessa hyväksytysti korjattu, taloudellinen loppuselvitys on pidetty, 
takuuajanvakuus on luovutettu, takuutodistukset, huoltokirja-aineisto sekä loputkin 
laatudokumentit on toimitettu. 
 
Lisäksi urakoitsijan on huomioitava työturvallisuusmaksuerä, kts. kohta 10.2 
Työturvallisuuteen kannustaminen ja työturvallisuusmaksuerä. 

Mikäli maksuerä tai lasku kohdistuu rakennustavaraan, joka on urakoitsijan 
tuotantolaitoksessa tai muissa tiloissa, urakoitsija on tavaraa koskevan maksuerän tai 
laskun maksamisen jälkeen velvollinen erottamaan sen muista tavaroista ja materiaaleista 
sekä merkitsemään sen tilaajan omaisuudeksi. Maksuerää vastaavan rakennustavaran 
omistusoikeus siirtyy tilaajalle, kun maksuerä on maksettu.  Urakoitsija vastaa kuitenkin 
tuotteista varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen ajan, kunnes urakka / työnsuoritus on 
otettu vastaan työmaalla. 

Laskussa tulee olla liitteenä tilaajan työnjohdon allekirjoittama ilmoitus laskun mukaisten 
työvaiheiden valmistumisesta laatudokumentteineen. Urakoitsijan on hyväksytettävä 
tuntityöt päivittäin tilaajan vastaavalla työnjohtajalla tai vastaavan työnjohtajan 
hyväksymän menettelyn mukaisesti tilaajan muulla työnjohtajalla. 
 
Urakan ja mahdollisten lisä- ja muutostöiden laskutus tulee aina tapahtua erillisillä laskuilla. 
Urakkalaskuihin ei myöskään saa yhdistää mahdollisia tuntityönä tehtyjä työsuorituksia. 
Laskusta ja sen erittelystä tulee aina selvitä yksityiskohtaisesti mitä suoritusta lasku 
koskee. 
 
Lasku ei ole maksukelpoinen ennen kuin materiaalien aines- ja jäljitettävyystodistukset 
sekä tuotehyväksyntään liittyvät selvitykset on toimitettu tilaajalle. 
 
Urakoitsijalla ei ole oikeutta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan kolmannelle 
osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Urakoitsijan saatavien siirtäminen edellyttää 
tilaajan suostumuksen ja erikseen laadittavan sopimuksen tilaajan, urakoitsijan ja 
rahoituslaitoksen välille. 
 
Urakoitsijan on noudatettava tilaajan laskutusohjeita. Viivästyskorko korkolain mukaisesti. 
Laskun virheellisyydestä aiheutuvasta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 
Laskut on lähetettävä viimeistään 5 viikon kuluessa suorituksen tultua valmiiksi ja 
laskutuskelpoiseksi. Tilaaja pidättää oikeuden olla maksamatta määräajan jälkeen 
esitettyjä laskuja. Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle kaikki vaatimuksensa perusteiltaan 
yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa ja määrältään yksilöityinä viimeistään 
loppuselvitystilaisuudessa. Tilaaja ei missään tilanteessa maksa taloudellisen 
loppuselvityksen ja sen lopputilityksen jälkeen ilmenneitä vaatimuksia / laskuja. 
 
Urakoitsija hyväksyy, että maksut tilaajalta ovat vain maksu, mutta eivät todiste urakan 
mukaisten tehtävien suorittamisesta urakkasopimuksen mukaisesti. 
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10.2 Työturvallisuuteen kannustaminen ja työturvallisuusmaksuerä 
 
Tilaajalla on mahdollisuus palkita urakoitsijaa työturvallisuuskannustimella, kun urakoitsija 
on osoittanut erinomaista työturvallisuuden tasoa. 
 

• Urakoitsija on tilaajan sopimusten työturvallisuusvaatimusten noudattamisen 
lisäksi merkittävästi osallistunut työmaan turvallisuuden parantamiseen. 

• Urakoitsijan työnjohto on suorittanut hyväksytysti Skanskan perehdytysportaalin 
työturvallisuuden kurssit. 

• Urakoitsijan jokaiselle omalle työntekijälle antaman työn opastuksen lisäksi 
urakoitsija on sovitusti järjestänyt työmaalla turvallisuustietoiskun. 

• Urakoitsijan työntekijöille ei ole annettu huomautuksia työturvallisuuden 
laiminlyönneistä tai ole sattunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia. 

 
Työturvallisuuskannustin on suuruudeltaan maksimissaan 2.500 €. 
 
Sen lisäksi mitä edellä kohdassa 10.1 Urakkahinnan maksaminen on todettu, 
työturvallisuusmaksuerä tai lasku on suuruudeltaan vähintään 5 % urakkahinnasta 
kuitenkin minimissään 5.000 €. Se ei ole maksukelpoinen ennen kuin kohdassa 3.1.5 
Laiminlyönteihin puuttuminen ja seuraukset mahdolliset työturvallisuuteen liittyvät 
sopimussakot on hoidettu. Tämä maksuerä tai laskupidätys ei rajoita urakoitsijan muuta 
vastuuta sopimusrikkomuksestaan. Turvallisuusmaksuerä voidaan jakaa useampiin eriin 
esim. lohkoittain. 

10.3 Pidätykset 
 
Tilaajalla on muualla esitetyn lisäksi oikeus pidättää maksamattomasta urakkahinnasta: 
 

a. palkat, jotka tilaaja joutuu maksamaan, jos urakoitsija jättää työntekijöidensä 
palkkoja maksamatta; 

b. se osuus urakkahinnasta, jonka perusteena olevassa suorituksessa on puutteita 
CE-merkintävaatimukseen liittyen. 

 
Tilaajalla on oikeus tehdä pidätykset myös, jos urakoitsijan aiheuttama vahinko tai 
laiminlyönnit ovat kohdistuneet tilaajan kanssa Suomessa samaan konserniin kuuluvan 
yrityksen urakkaan. 

11. Suunnitelma- ja hintamuutokset, toteutuneet määrät 

11.1 Lisä- ja muutostöistä sopiminen 
 
Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle välittömästi huomattuaan suunnitelmissa 
lisä- ja muutostöitä aiheuttavia muutoksia tai puutteita. 
 
Lisä- ja muutostöistä on sovittava ennen työn aloittamista kirjallisesti niiden hyväksymiseen 
oikeutetun tilaajan edustajan kanssa. Jos lisä- tai muutostyöstä ei ole sovittu kirjallisesti 
ennen työn aloittamista, urakoitsijalla ei ole oikeutta saada työstä lisäkorvausta tai 
pidennystä suoritusaikaan. 
 
Yllä esitystä poiketen, pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi kuitenkin 
urakkasopimuksessa nimenomaisesti ko. tarkoitukseen yksilöity tilaajan edustaja antaa 
määräyksen YSE 1998 -ehtojen mukaisesti. 

11.2 Toteutuneiden määrien ja tuntitöiden hyväksyttäminen 
 
Urakoitsijan on hyväksytettävä yksikköhintaisten ja omakustannehintaisten sekä muiden 
lopulliselta hinnaltaan toteutuvien määrien perusteella määräytyvien tilattujen lisä- ja 
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muutostöiden määrät tilaajan työnjohdolla päivittäin. Ylitöistä ei suoriteta lisäkorvausta, 
ellei siitä ole ennakkoon yhteisesti sovittu tilaajan kanssa. 
 
Tehdyt tuntityöt on aina eriteltävä. Erittelyyn on selkeästi merkittävä mitä työtä se koskee, 
missä rakennuksessa ja kerroksessa tai alueella se on tehty ja kuka sen on tilannut. 
Yhdelle tuntierittelylomakkeelle on lupa merkitä vain yhden henkilön tunteja. Tilaaja 
pidättää oikeuden olla hyväksymättä muulla tavalla merkittyjä tuntitöitä.  
  
Tuntierittelylomakkeet on hyväksytettävä tilaajan työnjohdolla päivittäin. Tilaaja pidättää 
oikeuden olla hyväksymättä myöhässä esitettyjä työtunteja.  
 
Lisäksi urakoitsijan tulee noudattaa mahdollisia tilaajan projektikohtaisesti antamia 
tuntitöiden hyväksyttämistä koskevia ohjeita ja eritellä tuntityöt käyttäen tilaajan 
tuntierittelylomaketta, jos sellainen on käytössä. 
 
Kulunvalvontajärjestelmästä saatavia tietoja voidaan tarvittaessa käyttää urakoitsijan 
ilmoittamien tuntimäärien oikeellisuuden tarkastamiseen. Mikäli esitetty tuntimäärä 
poikkeaa järjestelmästä saaduista tiedoista, tulee urakoitsijan antaa kirjallinen selvitys 
asiasta. Tilaaja pidättää oikeuden olla maksamatta tunteja, jotka eivät ilmene 
kulunvalvontajärjestelmästä tai eivät täsmää siihen. Lisäksi tilaaja pidättää oikeuden myös 
takautuvasti kiistää ja pyytää hyvitettäväksi jo hyväksytyt ja laskutetut työtunnit, mikäli 
kulunvalvontajärjestelmän tiedot poikkeavat laskutetuista tunneista. 

12. Kokoukset ja tarkastukset 

12.1 Asuntokauppalain mukaiset toimitukset 
 
YSE:n mukaisten katselmusten ja tarkastusten lisäksi urakoitsija on velvollinen 
osallistumaan asuntokauppalain mukaisiin toimituksiin ja tarkastuksiin. 

13. Vastaanotto 

13.1 Luovutusvaiheen suunnitelma 
 
Urakoitsija on velvollinen tilaajan pyynnöstä osallistumaan luovutusvaiheen suunnitelman 
tekoon ja sitoutumaan noudattamaan sitä. Luovutusvaiheessa kohde tehdään sovitut osa-
alueet kerrallaan täysin valmiiksi. Luovutukset tehdään yhteisesti sovittu työkokonaisuus 
kerrallaan. Urakoitsija korjaa tilaajan, rakennuttajan ja/tai asukkaiden esittämät viat ja 
puutteet heti. Kohteen jälkitarkastuksessa ei saa olla yhtään virhettä. Tilaajalla on oikeus 
esittää urakoitsijalle rakennuttajan ja/tai asukkaiden ilmoittamia virheitä koskevat 
vaatimuksensa perusteeltaan yksilöityinä kahden viikon kuluessa koko kohteen 
vastaanotosta, vaikka ko. urakka olisi jo vastaanotettu. 

14. Tilaajan oikeus purkaa sopimus 

14.1 Urakoitsijan sopimusrikkomus 

14.1.1 Urakoitsijan viivästyminen 
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija ei pysy sovitussa aikataulussa tai 
työtehossa (yksikkö/aika). 

14.1.2 Urakoitsijan sopimuksen vastainen toiminta 
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus YSE 1998 ehtojen perustein ja lisäksi jos urakoitsija: 
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1. toimii tilaajan Eettisen ohjeiston ehtojen vastaisesti; 
2. laiminlyö toistuvasti tai olennaisesti laadunvarmistustoimenpiteitä tai työsuoritus tai 

materiaali ei ole laadullisesti hyväksyttävää; 
3. työskentelee työmaalla ilman työn turvallisuussuunnitelmaa (TTS), tai sen 

vastaisesti, tai siten että työvaiheen aloittamista ei ole sovittu tilaajan työnjohdon 
kanssa tai muuten rikkoo työturvallisuutta koskevia määräyksiä kyseisellä 
työmaalla tai toisella Skanskan työmaalla; 

4. rikkoo aliurakoitsijan ja työntekijöiden käyttöä koskevia määräyksiä 
a. jättämällä hyväksyttämättä aliurakoitsijan tilaajalla 
b. jättämällä esittämättä palveluksessaan olevasta työntekijästä 

asianmukaista työntekijän oleskelulupaa tai selvitystä siitä, että lupaa ei 
tarvita; 

c. jättämällä nimeämättä ulkomaalaisten työntekijöiden edustajaa, 
ilmoittamatta uudesta edustajasta tai jättämällä huolehtimatta edustajalle 
kuuluvista tehtävistä; 

d. muulla merkittävyydeltään edellisiin rinnastuvalla tavalla; 
5. ei toimita tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä suomen- tai englanninkielisinä 

kohdassa 3.1.3 edellytetysti; 
6. ei ole esittänyt tuotteiden kelpoisuutta koskevia todistuksia ja selvityksiä (esim. CE-

merkintä) kahden viikon kuluessa sovitusta ajankohdasta; 
7. laiminlyö työnantajavelvollisuutensa 

a. jättämällä noudattamatta työntekijöidensä työsuhteissa hänen 
noudatettavakseen kuuluvaa työehtosopimusta; 

b. jättämällä maksamatta työntekijöidensä palkkoja ajallaan; 
c. urakoitsijasta johtuvasta syystä työmaata uhataan saarrolla; 
d. muulla merkittävyydeltään edellisiin rinnastuvalla tavalla. 

 
Ennen sopimuksen purkamista tilaaja esittää purku-uhkaisen huomautuksen ja määräajan 
tilanteen korjaamiseksi. Vakavan sopimusrikkomuksen johdosta tilaajalla on oikeus purkaa 
sopimus ilman etukäteistä, purku-uhkaista huomautusta.  
 
Seuraus 
 
Jos tilaaja edellä tarkoitetuissa tapauksissa purkaa sopimuksen, urakoitsija on velvollinen 
korvaamaan tilaajalle kaikki ne sopimuksen purkamisen johdosta aiheutuvat kustannukset, 
jotka suoritusta loppuun saatettaessa syntyvät yli sovitun urakkahinnan, samoin kuin kaikki 
muutkin tilaajalle urakoitsijan menettelystä tai sopimuksen purkamisesta aiheutuvat 
vahingot. 

14.1.3 Rakennuttajan maksukyvyttömyys 
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos rakennuttaja asetetaan konkurssiin tai 
rakennuttajan muuten havaitaan olevan sellaisessa tilassa, ettei hänen voida odottaa 
täyttävän sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan tilaajalle. 
 
Tilaajan tulee ilmoittaa rakennuttajan maksukyvyttömyydestä kirjallisesti urakoitsijalle. 
Ilmoituksen jälkeen tilaajalla on oikeus välittömästi keskeyttää työmaan työt ja purkaa 
sopimus. 
 
Jos tilaaja edellä tarkoitetuissa tapauksissa purkaa sopimuksen, tilaaja on velvollinen 
korvaamaan urakoitsijalle purkamiseen mennessä suoritettua työtä vastaavan osuuden 
kokonaisurakkasummasta. Urakoitsijalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen tai 
hyvitykseen tilaajalta. 

14.2 Pakotteet 
 
Urakoitsija ilmoittaa, vakuuttaa ja vastaa siitä, että se tai sen omistajat aina lopulliseen 
omistajaan (beneficial owner) saakka eivät ole YK:n, EU:n, Yhdysvaltain tai Iso-Britannian 
asettamien pakotteiden tai vientirajoitteiden kohteena suoraan taikka omistuksen tai 
määräysvallan kautta taikka muiden tahojen ylläpitämien vastaavien rajoitteiden kohteena. 
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Urakoitsija sitoutuu pyydettäessä toimittamaan Skanskalle riittävät ja totuudenmukaiset 
tiedot omistusrakenteestaan tämän osoittamiseksi. 
 
Urakoitsija ilmoittaa, vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei käytä rakennustuotteita tai 
alihankkijoita, jotka ovat yllä mainittujen pakotteiden tai rajoitteiden kohteena. 
 
Urakoitsija sitoutuu välittömästi ilmoittamaan, mikäli sen edellä antamat vakuutukset eivät 
enää pidä paikkaansa. 
 
Mikäli urakoitsijan edellä antama vakuutus ei enää pidä paikkaansa tai urakoitsija muutoin 
rikkoo tässä lausekkeessa määrättyjä velvoitteitaan, Skanskalla on oikeus tämän 
sopimusrikkomuksen johdosta purkaa osapuolten välinen sopimus tai niin halutessaan 
keskeyttää sen toteuttaminen pakotteiden voimassaolon ajaksi. Urakoitsija on tietoinen 
siitä, että pakotteiden johdosta maksut urakoitsijalle voivat estyä tai viivästyä tai Skanska 
voi muutoin estyä toteuttamasta tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Tästä 
aiheutuneesta vahingosta urakoitsijalla ei ole oikeutta saada Skanskalta viivästys- tai 
muuta korvausta. 

15. Henkilötiedot ja luottamuksellinen tieto 

 
Urakoitsijalla ei ole oikeutta käyttää tietoonsa saamiaan Skanskan, sen 
yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja 
mihinkään muuhun kuin sopimusvelvoitteiden toteuttamiseen. Salassapitovelvoite 
luottamuksellisen tiedon ja henkilötiedon osalta säilyy myös sopimuksen päättymisen 
jälkeen. 
 
Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja 
 
Skanska kerää, tallettaa ja muulla tavoin käsittelee sopimuskumppaniensa ja 
sidosryhmiensä edustajien sekä työntekijöiden henkilötietoja osana urakkasopimuksen 
täytäntöönpanoa ja muuta asiakassuhteen hoitamista sekä lakisääteisten velvoitteidensa 
täyttämistä. Urakoitsija vastaa siitä, että sillä on tietosuojalainsäädännön mukainen 
oikeusperuste edustajiensa ja työntekijöidensä henkilötietojen toimittamiseksi Skanskalle 
yhteistyö- ja sopimusten toteuttamistarkoitukseen.  
 
Skanska käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sekä 
tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Skanskan internet-sivuilla on lisätietoja henkilötietojen 
käsittelystä Skanskan projekteilla, työmailla ja muissa yritysasiakassuhteissa. Seloste on 
nähtävissä osoitteessa https://www.skanska.fi/sivuston-kayttoehdot/tietosuojaseloste/.  
 
Mikäli urakoitsija käsittelee henkilötietoja Skanskan lukuun tai muutoin saa tietoonsa 
Skanskan henkilöstön tai asiakkaiden henkilötietoja, tietoja on käsiteltävä voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön ja Skanskan tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti, mikä 
ehtoineen muodostaa osan sopimusta. Tietojenkäsittelysopimus on saatavilla Skanskan 
internet-sivuilta. 
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-
ohjeistukset/  
 
Mikäli pääsopimuksen ja tietojenkäsittelysopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan 
ensisijaisesti tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja. 
 
Luottamuksellinen tieto 
 
Sopimuksen toteuttamisen puitteissa urakoitsija saattaa saada tietoonsa Skanskan 
luottamuksellista tietoa. Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista ei-
julkista, Skanskan liiketoimintaan liittyvää tietoa, joka koskee Skanskan, sen 
yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden: 
 

https://www.skanska.fi/sivuston-kayttoehdot/tietosuojaseloste/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.skanska.fi%2F49c99c%2Fsiteassets%2Ftietoa-skanskasta%2Fyhteistyokumppaneille%2Fsopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset%2Ftietojenkasittelysopimus-alihankintasopimuksiin.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-ohjeistukset/
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• asiakas- tai henkilöstötietoja 

• liiketoimintaa, toimintatapoja ja tuotantotapoja 

• tietoa, joka ei ole tai ole ollut yleisesti saatavilla 

• informaatiota, joka on tullut urakoitsijan tietoon urakan yhteydessä 

• tietoa, joka on sen luonteista, että urakoitsijalla on ollut tai olisi pitänyt olla käsitys 
sen luottamuksellisuudesta. 

 
Urakoitsija sitoutuu käsittelemään ja säilyttämään Skanskalta vastaanottamiansa 
luottamuksellisia tietoja erityisen huolellisesti siten, ettei tietojen luottamuksellisuus 
vaarannu missään vaiheessa ja soveltamaan vähintään samanlaisia keinoja ja tarkkuutta 
luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi kuin urakoitsija soveltaa omaan luottamukselliseen 
tietoonsa. Urakoitsija ei saa välittää, paljastaa tai luovuttaa Skanskan luottamuksellisia 
tietoja kolmansille osapuolille mukaan lukien sellaiset urakoitsijan työntekijät, jotka eivät 
tarvitse luottamuksellista tietoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, ilman Skanskan 
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kun tietojen luovuttaminen kolmansille 
osapuolille on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi, urakoitsijan tulee varmistaa, että 
kolmas osapuoli sitoutuu pitämään luottamukselliset tiedot salassa. 

16. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen 

16.1 Sovellettava laki 
 
Tähän sopimuksen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat 
säännökset. 

16.2 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
 
Kaikki tästä urakkasopimuksesta aiheutuvat tai sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joista 
osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse sovintoon, jätetään yksijäsenisen välimiesoikeuden 
ratkaistavaksi kulloinkin voimassa olevaa välimiesmenettelystä annettua lakia noudattaen. 
 
Välimiesmenettelyn kieli on suomen kieli, mutta kirjelmät, todistelu sekä todistajien 
kuuleminen voidaan toimittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 
 
Salassapito koskee välimiesmenettelyprosessia sekä välitystuomiota. 
 
Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. 


